URAIAN PEKERJAAN
PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBUATAN PEMBUATAN INTERIOR GEDUNG BERGONJONG KANTOR
GUBERNUR

No.	URAIAN SINGKAT PEKERJAAN	KET
1	Tahapan Persiapan	
	Membuat pemahaman penyedia jasa terhadap kerangka Acuan kerja (KAK) dan kondisi lokasi perencanaan.	
2	Tahapan Konsep rencana Teknis	
	a. Konsep skematik rencana teknis termasuk ide desain, rencana struktur dan rencana material, dll.	
	b. Data dan Informasi lapangan (Pengukuran dan Survey Lapangan)	
3	Tahap Pra Rencana Teknis	
	a. Gambar-gambar Pra rencana bangunan	
	b. Perkiraan biaya pembangunan	
	c. Hasil konsultasi perencana (Presentasi Awal)	
4	Tahapan Pengembangan Rencana dan Rencana Detail	
	a. Gambar rencana teknis lengkap	
	b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) seluruh pekerjaan	
	c. Rencana kegiatan dan volume pekerjaan (BQ)	
	d. Rencana Anggaran Biaya (RAB)	
	e. Laporan akhir perencanaan	
	f. Hasil konsultansi rencana (Presentasi akhir)	
5	Tahap Pelelangan untuk pelaksanaan Fisik	
6	Tahap pengawasan berkala pada saat pelaksanaan Fisik	